

LĪGUMS Nr. VTEB - 17
Par Datu indeksēšanas un failu uzglabāšanas darbstacijas piegādi

VTEB
eksemplārs

Rīga,

2014.gada 4. jūlijā

Valsts tiesu ekspertīžu birojs (Reģ. Nr. 90000355941), tā vadītājas Mairas Čentorickas personā, kura rīkojas saskaņā ar biroja nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA „Arkada-M” (Reģ.Nr. 40003856342), tā valdes priekšsēdētāja A.Marčenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtu (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses, bet atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Iepirkuma procedūras „Par Datu indeksēšanas un failu uzglabāšanas darbstacijas piegādi” (ID Nr. VTEB/2014/05) rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Piegādātājs apņemas piegādāt **Datu indeksēšanas un failu uzglabāšanas darbstaciju** (turpmāk – Prece) saskaņā ar Iepirkuma ID Nr. VTEB/2014/05 Tehnisko specifikāciju un Līguma un tā pielikuma nosacījumiem.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma summa ir **EUR 12 506,00** (divpadsmit tūkstoši pieci simti seši euro, 00 centi) un pievienojot **PVN 21%**, kas ir **EUR 2 626,26** (divi tūkstoši seši simti divdesmit seši euro un 26centi), kas kopā sastāda **EUR 15 132,26** (piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 26 centi), turpmāk Līgumā – Preces cena.

2.2. Preces cenā ir ietverta Preces vērtība, visi transporta izdevumi, nodokļi, nodevas un atļaujas no trešajām personām, muitas u.c. maksājumi.

2.3. Pasūtītājs, pamatojoties uz Piegādātāja izrakstītu avansa rēķinu, 5 darba dienu laikā veic avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas, pārskaitot naudu uz Piegādātāja kontu.

2.4. Pasūtītājs veic galīgo norēķinu par piegādāto Preci 10 darba dienu laikā no Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot naudu uz Piegādātāja kontu.

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

3.2. Piegādātājs veic Preces piegādi 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma.

3.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Pasūtītājs maksā Piegādātājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no piegādātās un neapmaksātās Preces vērtības par katru nokavēto maksājumu dienu.

4.2. Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no pasūtījuma vērtības par katru piegādes termiņa nokavējuma dienu;

5. PASŪTĪJUMU KONFIDENCIALITĀTE

Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma šī Līguma rezultātā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.



6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, uguns plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

6.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

6.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

7.3. Strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.4. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.5. Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu uz 1 (vienas) lapas. Šis pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgums un tā pielikums sastādīti divos eksemplāros un izsniegts katrai Pusei pa vienam eksemplāram ar vienādu juridisko spēku.

PASŪTĪTĀJS:

Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Reģ. Nr. 90000355941
Upes ielā 1a, Rīga, LV-1013

Konts: LV60TREL2190459003000
Valsts kase, kods: TREL22


PIEGĀDĀTĀJS:

SIA "Arkada-M"
Reģ. Nr. 40003856342
Jur. adrese: Maskavas iela 170/1-35, Rīga, LV-1019
Biroja adrese: Bruņinieku iela 75-18, Rīga, LV-1009

Konts: LV40HABA0551014325615
Banka: A/S Swedbank, kods: HABALV22

Administratīvā un finanšu
departamenta direktora
vietniece

 M. Sutra



Administratīvā un finanšu
departamenta direktore

 M. Kanepe

/Aleksandrs Marčenko/



Pielikums

2014. gada 4. jūlija līgumam Nr. VTEB-17
 „Par Datu indeksēšanas un failu uzglabāšanas darbstacijas piegādi

Preces specifikācija un cena

Nr. p.k.	Preces nosaukums	Daudzums	Cena par 1 vienību bez PVN, EUR	Summa bez PVN, EUR
1.	Datu indeksēšanas un failu uzglabāšanas darbstacija <i>FRED SR System</i>	1	12 506,00	12 506,00
Summa kopā bez PVN, EUR				12 506,00
PVN 21%, EUR				2 626,26
Summa kopā ar PVN, EUR				15 132,26

PASŪTĪTĀJS:

PIEGĀDĀTĀJS:



/ Maira Čentoricka /

Administratīvā un finanšu
 departamenta direktora
 vietniece




M. Sutra

Administratīvā un finanšu
 departamenta direktore



M. Kaņepe



/Aleksandrs Marčenko/
